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TERMO DE REFERENCIA

1.0.D0 OBJETO

1.1.Constitui objeto do presente Termo de Referéncia a pretensa: Contratagcdo de empresa
especializada para execugdo de moveis projetados, conforme projeto béasico j& desenvolvido,
abrangendo a construgdo de um painel com porta de correr ripado com ripas de 2cm de afastamento,
uma tribuna e uma bancada para plendério para a nova sede da Camara Municipal de Barra de Santa
Rosa/PB.

1.2.A contratagdo do servico, objeto deste termo de referéncia, devera considerar os seguintes
normativos: Lei Federal n® 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei Complementar n® 123, de 14 de Dezembro
de 2006; e legislagao pertinente, consideradas as alteracdes posteriores das referidas normas.

2.0.JUSTIFICATIVA

2.1.Para a contratagao:

2.1.1.Acontratagao acima descrita, que sera processada nos termos deste instrumento, especificagdes
técnicas e informagdées complementares que o acompanham, quando for o caso, justifica-se:
Necessidade do Objeto A nova sede da Camara Municipal de Barra de Santa Rosa/PB, recentemente
concluida, exige mobilidrio especifico para garantir a plena funcionalidade e representatividade do
plenario. Ja foi desenvolvido um projeto basico dos mdveis necessarios, que prevé a execugao de um
painel ripado com porta de correr, uma tribuna e uma bancada, todos com caracteristicas técnicas e
estéticas em conformidade com as demandas do espacgo. Especificagdes dos Mdveis conforme Projeto
Basico Os modveis projetados atendem a um padréao especifico, tanto em relagao ao design quanto a
funcionalidade, assegurando que o ambiente legislativo seja funcional, confortavel e esteticamente
harmonioso. O projeto basico ja aprovado define as caracteristicas técnicas de cada pega, que deverao
ser seguidas a risca pela empresa contratada. Painel com Porta de Correr Ripado: O projeto prevé um
painel com ripas espagadas em 2cm, que integra modernidade e funcionalidade, proporcionando um
design atrativo e que também favorece a circulagao de ar e a estética visual do plenario. A porta de correr
deve ser executada com mecanismos adequados que garantam sua suavidade e durabilidade no uso.
Tribuna: A tribuna, pega central do plenério, devera ser construida conforme o modelo ja projetado,
garantindo ergonomia para o orador, visibilidade e integracéo visual com os demais elementos do
ambiente. Bancada para Plenario: A bancada, também prevista no projeto basico, foi desenhada para
proporcionar funcionalidade e conforto aos vereadores, respeitando normas ergondmicas e
contemplando um acabamento de alta qualidade e resisténcia ao uso continuo. Justificativa da
Contratagao de Empresa Especializada A execugao dos méveis projetados, conforme o projeto basico
jé elaborado, requer a contratagdo de uma empresa especializada que possua a expertise necessaria
para a execucgao fiel ao modelo proposto. A seguir, destacam-se os motivos que justificam essa
contratagao: Execucgao Precisa do Projeto Basico: O projeto ja contém as especificagdes detalhadas de
cada pega, o que demanda a atuagdo de uma empresa capaz de seguir com precisao essas diretrizes,
desde o corte e montagem até os acabamentos finais. Qualidade dos Materiais e Acabamentos: A
empresa contratada devera assegurar que os materiais utilizados estejam em conformidade com o nivel
de qualidade previsto no projeto basico, garantindo durabilidade e estética superior, fatores essenciais
para um ambiente plblico como a Camara Municipal. Tecnologia e Expertise em Méveis Sob Medida: O
painel com porta de correr ripado, com ripas de 2cm de afastamento, por exemplo, € um item que requer
precisao técnica tanto na escolha dos materiais quanto na execugéao, para que o resultado final atenda
tanto ao quesito visual quanto funcional. Garantia de Conformidade com o Projeto: A empresa
contratada deve seguir rigorosamente o modelo estipulado no projeto basico, garantindo que as
especificagdes técnicas e de design sejam respeitadas, resultando em modveis que atendam as
expectativas quanto a funcionalidade e a estética do espaco legislativo. Conclusdo Considerando que
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ja existe um projeto basico detalhando todos os méveis a serem executados e que a execugao requer
precis@o e qualidade, justifica—se a contratagdo de uma empresa especializada para garantir que os
moveis projetados, essenciais para o plenéario da nova sede da Camara Municipal de Barra de Santa
Rosa/PB, sejam executados em conformidade com o modelo aprovado, assegurando, assim, a
funcionalidade e a estética desejadas para o ambiente institucional.

2.2.Para a estimativa de quantitativo:

2.2.1.0 quantitativo e a respectiva unidade da presente contratagdo em fungéao do servigo delineado e
utilizagdo provaveis, foram devidamente definidos mediante observancia a previsdo da demanda a ser
atendida e possiveis alteragcbes em decorréncia das atividades a serem desenvolvidas e seus
desdobramentos, bem como considerando o orgamento disponivel e ainda a sequéncia histérica da
realizag@o de despesas semelhantes, quando existente.

3.0.DO SERVICO
3.1.As caracteristicas e especificagdes do objeto da referida contratagcao séo:

CODIGO DESCRIGAO DO ITEM UNIDADE QUANTIDADE
1 Execugdo de moveis projetados, conforme projeto basico, abrangendo a Servigo 1
construgdo de um painel com porta de correr ripado com ripas de 2cm de
afastamento, uma tribuna e uma bancada para plenario para a nova sede da
Camara Municipal de Barra de Santa Rosa/PB

4.0.D0 TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME/EPP

4.1.Na referida contratagdo sera concedido tratamento diferenciado e simplificado para as
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos limites previstos da Lei 123/06, consideradas as
hipéteses e condi¢des determinadas no Art. 4°, da Lei 14.133/21; inclusive nos termos das disposi¢des
contidas nos Art. 47 e 48, por estar presente a excegao prevista no inciso |V, do Art. 49, da Lei 123/06:
Licitagdo dispensavel - Art. 75, |l, da Lei 14.133/21.

4.2.No processo, portanto, devera ser considerado preferencialmente apenas os fornecedores ou
executantes enquadrados como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Equiparados, nos termos
da legislacao vigente.

5.0.DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

5.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as
clausulas do respectivo contrato ou outros instrumentos habeis.

5.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessarios para a fiel execugao do objeto da presente
contratagao, nos termos do correspondente instrumento de ajuste.

5.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade dos produtos
ou servigos, exercendo a mais ampla e completa fiscalizag@o, o que nédo exime o Contratado de suas
responsabilidades pactuadas e preceitos legais.

5.4.0bservar, em compatibilidade com o objeto da contragéo, as disposicoes dos Arts. 115a 123 da Lei
14.133/21.

6.0.DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO

6.1.Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislagao fiscal, civil, tributaria
e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer titulo, perante
seus fornecedores ou terceiros em razdo da execugao do objeto contratado.

6.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou servigos que apresentarem
defeitos, alteragbes, imperfeigdes ou quaisquer irregularidades discrepantes as exigéncias do
instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente apds o recebimento ou pagamento.
6.3.N&o transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratagédo, salvo mediante prévia e
expressa autorizagao do Contratante.

6.4.Manter, durante a vigéncia do contrato ou outros instrumentos habeis, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condigées de regularidade e qualificagdo exigidas no respectivo
processo de contratagdo direta por Dispensa de Licitagdo, conforme o caso, apresentando ao
Contratante os documentos necessarios, sempre que solicitado.
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6.5.Emitir Nota Fiscal correspondente a sede ou filial da empresa que efetivamente apresentou a
documentagao de regularidade e qualificagdo exigidas quando da instrugdo do referido processo de
contratagao direta.

6.6.Executar todas as obrigagbes assumidas sempre com observancia a melhor técnica vigente,
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificagdes técnicas
correspondentes.

6.7.0bservar, em compatibilidade com o objeto da contragao, as disposigdes dos Arts. 115 a 123 da Lei
14.133/21.

7.0.D0OS PRAZOS E DA VIGENCIA

7.1.0 prazo maximo para a execugao do objeto desta contratagdo e que admite prorrogagdao nas
condigdes e hipoteses previstas na Lei 14.133/21, esté abaixo indicado e sera considerado da assinatura
do Contrato ou equivalente:

7.1.1.Inicio: Imediato;

7.1.2.Concluséo: 5 (cinco) dias.

7.2.A vigéncia da presente contratagao sera determinada: até o final do exercicio financeiro de 2024,
considerada da data de assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas
hipéteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

8.0.DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE

8.1.0s pregos contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano.

8.2.Dentro do prazo de vigéncia da contratagdo e mediante solicitagdo do Contratado, os pregos
poderao sofrer reajuste apos o interregno de um ano, na mesma proporgao da variagao verificada no
IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o més do orgamento estimado, exclusivamente para as
obrigagdes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

8.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

8.4.No caso de atraso ou nédo divulgagdo do indice de reajustamento, o Contratante pagard ao
Contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente téo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar
memdria de célculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

8.5.Nas aferigoes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

8.6.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituigéo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em
vigor.

8.7.Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.8.0 registro da variagao do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos podera ser realizado
por simples apostila.

8.9.0 prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro, quando
for o caso, sera de até um més, contado da data do fornecimento da documentagdo comprobatdria do
fato imprevisivel ou previsivel de consequéncia incalculdvel, observadas as disposigoes dos Arts. 124 a
136, da Lei 14.133/21.

9.0.DO0 PAGAMENTO

9.1.0 pagamento sera realizado mediante processo regular e em observancia as normas e
procedimentos adotados, bem como as disposi¢oes dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte
maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do periodo de adimplemento.

10.0.DA VERIFICAGAO DA QUALIFICAGAO TECNICA E ECONOMICO-FINANCEIRA

10.1.Se necesséaria a verificagdo da qualificagdo técnica e econdmico-financeira do licitante, a
documentacéo essencial, suficiente para comprovar as referidas capacidades, sera restrita aquela
definida nos Art. 67 e 69, da Lei 14.133/21, respectivamente.

10.2.Salienta-se que a documentagao relacionada nos Arts. 66 a 69, da Lei 14.133/21, para demonstrar
a capacidade do licitante de realizar o objeto eventualmente pactuado, dividida em habilitagao juridica;
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qualificagao técnico-profissional e técnico-operacional; habilitagdes fiscal, social e trabalhista; e
habilitagao econdmico-financeira; podera ser dispensada, total ou parcialmente, nas contratagées em
valores inferiores a um quarto do limite para dispensa de licitagdo para compras em geral, conforme as
disposigoes do Art. 70, do mesmo diploma legal.

11.0.DO CRITERIO DE ACEITAGAO DO OBJETO

11.1.Executada a presente contratagao e observadas as condigées de adimplemento das obrigagdes
pactuadas, os procedimentos e condigGes para receber o seu objeto pelo Contratante obedeceréo,
conforme o caso, as disposig¢des do Art. 140, da Lei 14.133/21.

11.2.Por se tratar de servigo, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisério, se dara pelas
partes, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, até 15 (quinze) dias da
comunicagéao escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de recebimento definitivo, serd emitido
e assinatura pelas partes, apenas apds o decurso do prazo de observagao ou vistoria, que comprove o
atendimento das exigéncias contratuais, ndo podendo esse prazo ser superior a 90 (noventa) dias, salvo
em casos excepcionais, devidamente justificados.

12.0.DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAGAO E GERENCIAMENTO

12.1.Serdo designados pelo Contratante representantes com atribuigées de Gestor e Fiscal do contrato,
nos termos do Art. 117, da Lei 14.133/21, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execugéao,
respectivamente, permitida a contratagéo de terceiros para assisténcia e subsidio de informagdes
pertinentes a essas atribuigdes.

13.0.DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

13.1.0 licitante ou o Contratado sera responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no
prazo legal do interessado, pelas infragdes previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serao aplicadas, na
forma, condigdes, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma
legal, as seguintes sangdes: a—adverténcia aplicada exclusivamente pela infragdo administrativa de dar
causa a inexecugao parcial do contrato, quando néo se justificar aimposigéao de penalidade mais grave;
b — multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de
atrasoinjustificado na execucao do objeto da contratagao; c —multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
do contrato por qualquer das infragdes administrativas previstas no referido Art. 155; d - impedimento
de licitar e contatar no &mbito da Administragao Publica direta e indireta do ente federativo que tiver
aplicado a sangéo, pelo prazo de dois anos, aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas
previstas nos incisos I, lll, IV, V, VI e VIl do caput do referido Art. 155, quando néao se justificar a
imposicéo de penalidade mais grave; e — declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito
da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo de cinco anos,
aplicada ao responsavel pelas infragdoes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, Xl e Xll do caput
do referido Art. 155, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos incisos Il, llI, IV, V, VI e VII
do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposigao de penalidade mais grave que a sangao referida
no § 4° do referido Art. 156; f — aplicagdo cumulada de outras sangdes previstas na Lei 14.133/21.
13.2.Se o valor da multa ou indenizagdo devida ndo for recolhido no prazo de 15 dias apds a
comunicagéo ao Contratado, serd automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a
que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratdrios de 1% (um por cento) ao més, ou, quando
for o caso, cobrado judicialmente.

14.0.DA COMPENSAGAO FINANCEIRA

14.1.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o
Contratado ndo tenha concorrido de alguma forma para o atraso, serd admitida a compensagéo
financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo
pagamento da parcela. Os encargos moratérios devidos em razdo do atraso no pagamento seréo
calculados com utilizagdo da seguinte férmula: EM = N x VP x |, onde: EM = encargos moratorios; N =
numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela
a ser paga; e | = indice de compensagao financeira, assim apurado: | = (TX + 100) + 365, sendo TX =
percentual do IPCA-IBGE acumulado nos ultimos doze meses ou, ha sua falta, um novo indice adotado
pelo Governo Federal que o substitua. Na hipétese do referido Indice estabelecido para a compensagéao

Projeto béasico ou termo de referéncia, conform... Doc. 125662/24. Data: 12/11/2024 11:47. Responsavel: Edson G. Monteiro.
Impresso por convidado em 24/07/2025 17:03. Validagéo: 9D0B.90C3.BF52.2E96.583C.8FD9.96DB.1F30.

32

32




financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em
substituigéo, o que vier a ser determinado pela legislagéo entédo em vigor.

Barra de Santa Rosa - PB, 26 de Setembro de 2024.
~/} )1y ,{Ut, /bilu(}.”} (‘.\k_i/’\.’:l\

JOSELITO BENICIO DA SILVA
Secretéario de Administragao Geral

Projeto béasico ou termo de referéncia, conform... Doc. 125662/24. Data: 12/11/2024 11:47. Responsavel: Edson G. Monteiro.
Impresso por convidado em 24/07/2025 17:03. Validagdo: 9D0B.90C3.BF52.2E96.583C.8FD9.96DB.1F30.

33

33




